

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia strechy Základnej školy
Jilemnického v Dunajskej Strede“ (ďalej len „Zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Eurocasa, s.r.o.
sídlo: P.J.Šafárika 376/3
korešpondenčná adresa: -
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ľuboš Bleho
vo veciach technických: -
IČO: 36 278 891
DIČ: 2022113775
IČ DPH: SK2022113775
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT (BIC):
IBAN: SK8211 0000 0000 2624062428
Registrácia: Okresný súd Trnava, odd.Sro, vložka č. 17953/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ

Názov: Základná škola Jilemnického ulica 204/11,
929 01 Dunajská Streda
štatutárny orgán: PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ školy
právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Paeddr. Peter Gajdoš, riaditeľ základnej školy
vo veciach technických: Ing. Juraj Hervay, vedúci odboru technického a investičného
MsÚ
(ďalej len „zástupca mesta“)
IČO: 36081078
DIČ: 2021366908
IČ DPH: nie je platiteľom
Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN: SK76 7500 0000 0000 2652 8663
(ďalej len „Objednávateľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II
Účel Zmluvy

1. Účelom Zmluvy je úprava práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa pri uskutočnení diela:

„Rekonštrukcia strechy Základnej školy Jilemnického v Dunajskej Strede“ (ďalej len „Dielo“ alebo „Predmet Zmluvy“). Základná škola sa nachádza na pozemku parc. reg. „C“ č. 1920/24 v k.ú. Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, okres: Dunajská Streda, zapísanej Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom, na LV č. 4985.

Objednávateľ je oprávnený zhotovovať Dielo na uvedenom pozemku, ktoré je vo výlučnom vlastníctve jeho zriaďovateľa mesta Dunajská Streda a v správe Objednávateľa.

2. Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania realizovaného mestom Dunajská Streda ako zriaďovateľom Objednávateľa postupom podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je rekonštrukcia strechy budovy Základnej školy Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia podkladovej vrstvy atík, demontáže oplechovania múrov 300-700 mm, zhotovenia povlakovej krytiny striech PVC položené voľne, pokládky hydroizolačnej fólie PVC hr. 1,5mm, zhotovenia povlakovej krytiny striech z ochrannej textílie, (geotextília Tatrutex pp 200), oplechovania z poplastovaného pozinkovaného plechu muriva a nadmuroviek rš 650 mm(rohové stenové lišty r.š. 70mm systémové ukončenie), oplechovania ventilačných nadstavcov vo fóliovej krytine (podkladný pás z poplastovaného plechu rš 120mm, hr. 0,8, rohové lišty) v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu Diela a v zmysle platných STN a podľa požiadaviek Objednávateľa, vrátane dodania:

- a) príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov,
- b) vykonania príslušných skúšok v rozsahu STN,
- c) potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby na povolené skládky.

Špecifikácia prác je uvedená v Položkovitom rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č.1, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať pre Objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v Zmluve a v rozsahu podľa Položkovitého rozpočtu Diela a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu Diela a poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť v rozsahu: zabezpečenie prístupu k stavenisku.
3. Zhotoviteľ je podľa tejto Zmluvy povinný vykonať Dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, v súlade s výkazom výmer - položkovitého rozpočtu a podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané Dielo Objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou Diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii Diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia Diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie Diela zodpovedá Zhotoviteľ. Súčasťou Diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia Diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu Diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie Diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by

mohla komplikovať realizáciu samotného Diela. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie Diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

4. Súčasťou Diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy Diela.
5. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatí cenu Diela.
6. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou Objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastností uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje materiálnymi, ľudskými a profesionálnymi zdrojmi primeranými druhu a veľkosti výstavby Diela v zmysle dohodnutých termínov a podmienok tejto Zmluvy.

Článok IV **Miesto, čas a spôsob plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v termíne dohodnutom zmluvnými stranami nasledovne:
 - 1.1 Dielo podľa Článku III Zmluvy **najneskôr do 31.12.2017**
 - 1.2 Vypratanie staveniska do 48 hodín po dokončení Diela
2. Miestom plnenia je: Základná škola Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda (ďalej len „miesto zhotovenia Diela“ alebo „stavenisko“).
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
4. Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím Diela medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní Diela Objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na Diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu Diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, Dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne ukončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto Zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať Dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu Diela.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže Dielo vykonať v kvalite

zodpovedajúcej požiadavke Objednávateľa na prvotriednu kvalitu Diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené Objednávateľom.

8. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu Diela podľa tohto ustanovenia Zmluvy písomne informovať Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ s prerušením prác na Diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní Diela, Zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení Diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia Diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
9. Termín ukončenia Diela sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k Zmluve o Dielo) predlžuje:
 - a) o dobu oprávneného prerušenia prác na Diele Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať Dielo z dôvodu na strane Objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s Objednávateľom písomný protokol,
 - c) o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ nemôže vykonávať Dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených Objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s Objednávateľom písomný protokol.

Článok V Cena Diela

1. Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe pevných jednotkových cien uvedených v Položkovitom rozpočte vypracovanom na základe výkazu výmer predloženého Objednávateľom. Zmluvná cena bola určená na základe výsledkov verejného obstarávania.
2. Cena za Dielo je stanovená na základe Položkovitého rozpočtu nasledovne:

2.1.1	cena Diela bez DPH	50.654,57 EUR
2.1.2	DPH 20%	10.130,91 EUR
2.1.3	cena Diela s DPH	60.785,48 EUR

slovom: šesťdesiatšesťtisícšesťstoosemdesiatpäť eur štyridsaťosem centov
Presný rozsah ocenených prác je uvedený v Položkovitom rozpočte (Príloha č.1 tejto Zmluvy).
3. Zvýšenie zmluvnej ceny Diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny Diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto Zmluvy.
4. Cena Diela je stanovená na základe celkovej cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa Položkovitého rozpočtu Diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
5. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto Zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

6. V zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií Zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.
7. Predmet Zmluvy bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu; na realizáciu predmetu Zmluvy a z prostriedkov zriaďovateľa. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom zo dňa 31.05.2017 č. 2017-8356/23471:1-40AA pridelo nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky za účelom riešenia havarijnej situácie opravy strechy Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda.

Článok VI Platobné podmienky

1. Právo na zaplatenie ceny vzniká Dodávateľovi riadnym a včasným splnením Diela v súlade s touto Zmluvou.
2. Po nástupe na práce, ktoré budú potvrdené v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska je Zhotoviteľ oprávnený do 5-tich dní vystaviť čiastkovú faktúru vo výške 30% z ceny Diela. Po protokolárnom prevzatí Diela zástupcom Objednávateľa v mieste plnenia Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za zhotovené Dielo a doručí ju Objednávateľovi na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni obdržania faktúry.
4. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný uviesť na všetkých písomných materiáloch potvrdzujúcich plnenie Zmluvy názov Diela v tvare: **„Rekonštrukcia strechy Základnej školy Jilemnického v Dunajskej Strede“**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, odsúhlasený zástupcom Objednávateľa, podrobná fotodokumentácia potvrdzujúca realizáciu každej stavebnej aktivity; stav pred realizáciou, počas realizácie a po realizácii Diela.
5. Úhrada faktúr bude realizovaná výhradne bezhotovostným platobným stykom – prevodom z účtu v banke.
6. V prípade nerealizovania Diela je Zhotoviteľ povinný vrátiť preddavok poskytnutý podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

Článok VII Stavenisko

1. Odovzdanie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy za účasti obidvoch Zmluvných strán.
2. O odovzdaní staveniska alebo jeho časti vyhotovia Zmluvné strany Preberací protokol podpísaný poverenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
3. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii Staveniska je Zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), predpisov BOZP ako aj ustanovenia všetkých ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VIII

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na Diela až do dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Účelom vedenia Stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Do stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ. Okrem Zhotoviteľa je oprávnený robiť záznamy do Stavebného denníka zástupca Objednávateľa a osoby oprávnené vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor.
2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela najmä prevzatie staveniska, začatie, prerušenie a zastavenie prác s príslušným odôvodnením, výzvy na kontrolu dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, rozhodnutia vydané príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy ako aj údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa.
3. Zápisy do stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade.
4. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa Objednávateľ vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po ich zápise do stavebného denníka. Ak ide o záležitosť, ktorá neznesie odklad z hľadiska výkonu stavebných prác, je Objednávateľ povinný reagovať bez zbytočného odkladu. Ak zástupca Objednávateľa nebude reagovať na zápisy v stavebnom denníku alebo prípadne na výzvu k účasti na kontrole dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, považuje sa takéto konanie za vyjadrenie súhlasu s doteraz vykonávanými prácami na vykonávaní Diela a zápismi v stavebnom denníku.

Článok IX

Zmeny Diela

1. Ak sa v priebehu realizácie Diela objavia navyše práce a činnosti, ktoré neboli zahrnuté do Ceny Diela dohodnutej na základe položkovitého rozpočtu, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa v priebehu výstavby Diela o zmenu Diela. Každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti dohodnutej Cene Diela bude zapísaná v stavebnom denníku a osobitne potvrdená oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu Diela, Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu Diela a predloží ju Zhotoviteľovi písomne prostredníctvom Zmenového Listu.
 - 2.2 Zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Diela resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny Diela, vykoná ocenenie zmeny Diela požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu upravené o percentuálny nárast indexu cien stavebných prác a výrobkov,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.

- 2.3 Objednávateľ v primeranej lehote v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny Diela, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo zmenu Diela zamietne.
- 2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Objednávateľ vystaví príkaz ku zmene Diela a doručí ho Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný takto odsúhlasený príkaz ku zmene Diela prevziať a realizovať zmeny obsiahnuté v príkaze ku zmene Diela v dohodnutom termíne.
3. Príkaz ku zmene sa považuje za dodatok k Položkovitému rozpočtu, pokiaľ bol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s vyššie uvedeným postupom.
4. V prípade, že Zmenu Diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú Zmluvné strany analogicky podľa ods. 2 a nasl. tohto článku Zmluvy. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len s písomným súhlasom Objednávateľa.

Článok X

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Povinnosti Zhotoviteľa:
- a) zhotoviť Dielo riadne a včas, v súlade s pokynmi Objednávateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - b) postupovať pri zhotovení Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, slovenskými technickými a inými normami, vzťahujúcimi sa na Dielo,
 - c) riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - d) udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu,
 - e) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiarne ochranu staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
 - f) vykonať opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia na stavenisku,
 - g) predchádzať škodám na majetku tretích osôb,
 - h) zabezpečiť na stavenisku, počas celého zhotovovania Diela dostupnosť stavebného denníka,
 - i) zodpovedá za súlad ním predložených stavebných výrobkov s príslušnými právnymi predpismi, s východiskovými podkladmi, stavebným povolením a touto Zmluvou,
 - j) vykonať na svoje náklady v súlade s plánom zabezpečenia akosti skúšky, kontroly a merania za účelom zistenia súladu stavebných výrobkov s príslušnými právnymi predpismi,
 - k) strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy Objednávateľom a oprávneným orgánom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - l) fakturovať iba za skutočne zrealizované práce a dodávky,
 - m) realizovať Dielo presne podľa schváleného výkazu výmer,
 - n) poskytnúť Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a vyzve ho na jej uskutočnenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na kontrolu. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa ku kontrole, resp. meraniu tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá, a to najmenej 3 pracovné dni vopred, ak sa nedostaví ku kontrole alebo meraniu a ani nepožiadá Zhotoviteľa o zmenu termínu, Zhotoviteľ je oprávnený zakryť príslušnú časť Diela,
 - o) podniknúť všetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyžadovať ich dodržiavanie,
 - p) vykonať Dielo vlastnými kapacitami bez subdodávateľov.
2. Povinnosti Objednávateľa:

- a) zaplatiť za riadne vykonané Dielo dohodnutú Cenu Diela,
 - b) zabezpečiť Zhotoviteľovi nerušený prístup na stavenisko počas celej doby výstavby až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov,
 - c) bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre plynulú výstavbu Diela.
3. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky Objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Objednávateľom vopred.
 4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázat' zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom Zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanosu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.
 5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela Zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby Objednávateľa.
 6. Zodpovedná osoba Objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
 7. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť Dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. Celkový rozsah plnenia subdodávateľmi môže tvoriť najviac 20 % plnenia zo Zmluvy.
 8. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať písomne oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Za takéto oznámenie sa nepovažuje zápis v stavebnom denníku.

Článok XI

Odobzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy jeho riadnym a včasným dokončením bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela.
2. Riadne ukončenie Diela nastáva podpisom Protokolu o odobzdaní a prevzatí Diela podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Protokol o odobzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“) spisuje Zhotoviteľ v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ. Protokol bude obsahovať základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, vrátane záručnej doby.
3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na preberacie konanie písomne minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred.
4. Súčasne s odobzdaním Diela odobzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi vo dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku:
 - kópiu stavebného denníka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- certifikáty, atesty použitých materiálov,
- 5. Ak Objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 6. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 7. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo, pokiaľ sa v čase podpisu Protokolu vyskytnú drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia resp. nesťažujú užívanie Diela.
- 8. Drobné odchýlky sú také odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia a ani nezvyšujú cenu prác. Drobné odchýlky nie sú vadami, ak boli odsúhlasené stavebným dozorm a Objednávateľom v stavebnom denníku.
- 9. Drobné vady a nedorobky sú také vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu Diela ani podstatne neovplyvňujú jeho užívanie a nie sú dôvodom neprevzatia hotového Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný drobné vady a nedorobky odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu najneskôr do 76 hod.
- 10. Vadou Diela sa rozumie taká odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ktorá bráni riadnemu užívaniu Diela alebo podstatne ovplyvňuje jeho užívanie.
- 11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti požiadavkám Objednávateľa.

Článok XII

Zodpovednosť za vady Diela

1. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, ktorou sa Zhotoviteľ zaväzuje všetky časti Diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej Objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny Objednávateľa.
2. Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, alebo jeho časti, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním Diela za účasti Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich Dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
4. V prípade zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu Diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo.
5. V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti Diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť Diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
6. Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t.j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy Objednávateľa odstrániť všetky vady Diela, za ktoré zodpovedá.
7. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke Diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, Zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi Objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu Diela. Ak je

predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

8. Pred uplynutím záručnej doby vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na vykonanie obhliadky Diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka Diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak Zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
9. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

Článok XIII

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo vzniku škody

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade zistenia vád prechádza vlastnícke právo k Dielu až dňom ich odstránenia.

Článok XIV

Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak bude v omeškani s ukončením Diela a to vo výške 0,05 % z ceny Diela (cena bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 50% ceny Diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr, Zhotoviteľ má právo fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia, najviac však do výšky 50% fakturovanej sumy.

Článok XV

Odstúpenie od Zmluvy

1. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ak:
 - a) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko v dohodnutom termíne,
 - b) Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním Diela o viac ako 30 dní,
 - c) Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - d) Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
 - e) Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade ak:
 - a) Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

- b) ak Zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s Čl. X bod 8 tejto Zmluvy,
2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
3. Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie Diela Zhotoviteľom,
 - odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie Diela,
 - vypratať, opustiť a odovzdať Objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
 - písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie Diela.
4. Odstúpiť od tejto zmluvy môžu Zmluvné strany len v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva alebo ustanovenie § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Článok XVI

Poistenie a ochrana zdravia

- Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania Diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre Objednávateľa, a to vo výške ceny Diela bez DPH.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.
- Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- Na účely tejto Zmluva sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Zmluvy.
- Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa.
- Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude Zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá Objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia základnej školy, Jilemnického ul., Dunajská Streda	JKSO	
Objekt	Rekonštrukcia strechy - základná škola	EČO	
		Miesto	
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROCASA s.r.o. P. J. Šafárika 376/3 927 01 Šaľa	36278891	SK2022113775
Spracoval	Ľuboš Bleho		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 415,92	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 50 238,65	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 50 654,57	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 50 654,57
Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 1 843 115,29 10 130,91
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24) 60 785,48
Dátum a podpis	E Prípochy a odpočty
Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a p	28 Zvýhodnenie 0,00

O.
 7 01 Šaľa
 I22113775
 00 Tatra banka
 ca č. 17953/T

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia základnej školy, Jilemnického ul., Dunajská Streda

Objekt: Rekonštrukcia strechy - základná škola

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval: Ľuboš Bleho

Zhotoviteľ:

EUROCASA s.r.o. P. J. Šafárika 376/3 927 01 Šafa

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

415,92

9

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

415,92

1	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	1,680	10,480	89,56
2	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,680	6,140	10,32
3	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,680	11,050	18,56
4	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15,120	0,380	5,75
5	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,680	9,540	16,03
6	97908-2121	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	33,600	1,120	37,63
7	97911-8705	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebného odpadu na určenej skládke - asf., lepenka, "Z" - zvláštny odpad	t	1,680	38,410	64,53
8	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	6,490	26,740	173,54

PSV

Práce a dodávky PSV

50 238,65

712 - Povlakové krytiny

50 238,65

9	71230-0832	Odstránenie podkl. vrstvy atík do 10° 2- vrstvovej	m2	850,000	0,560	476,00
10	05020-552	Demontáž oplechovania múrov 300-700 mm	m	600,000	2,140	1 284,00
11	61020-404	Zhot. povlak. krytiny striech PVC položené voľne	m2	850,000	12,580	10 693,00
12	2 833 000 260	Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5mm	m2	892,500	9,480	8 460,90
13	61020-405	Zhot. povlak. krytiny striech z ochr. textilie podklad vrstvy	m2	850,000	0,600	510,00
14	693 665 100	Geotextília Tatrax pp 200	m2	850,000	1,250	1 062,50
15	64020-501	Oplechovanie z poplast pozinkovaného plechu muriva a nadmuroviek rš 650 mm	m	600,000	18,450	11 070,00
16	64030-601	Rohové stenové lišty r.š. 70mm systémové ukončenie	m	1 200,000	3,670	4 404,00
17	64040-201	Oplechovanie ventilačných nástavcov vo fóliovej krytine	ks	25,000	22,490	562,25
18	64040-501	Podkladný pás z poplastovaného plechu rš 120mm, hr. 0,8, rohové lišty	m	1 200,000	1,940	2 328,00
20	64041-301	Mechanické kotviace skrutky FDP	ks	4 000,000	1,120	4 480,00
21	64041-401	Tmelenie proti UV žiareniu silikón	ks	120,000	16,520	1 982,40
22	64080-408	Spojovací materiál	kpl	1,000	1 350,000	1 350,00
23	64996-400	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske	t	1,313	1 200,000	1 575,60

Celkom

50 654,57

P. J. Š.
IČO: 36
bankové s
obch Re